
LOCALIZAÇÃO:

Data de referência dos custos: SINAPI - 01/2017 / SICRO - 09/2016 / SEM DESONERAÇÃO

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               24.002,35 

1.1 74209/001 Placa de obra m2 2,50 357,48 24,23% 444,10 1.110,25 

1.2 85335 Retirada de meio-fio com empilhamento e sem remoção m 83,40 7,67 24,23% 9,53 794,80 

1.3 85375 Remoção de blokret com empilhamento m2 863,20 12,48 24,23% 15,50 13.379,60 

1.4 84152 Demolição de pavimento em concreto armado m3 22,70 303,26 24,23% 376,74 8.552,00 

1.5 72898 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ m3 22,70 3,88 24,23% 4,82 109,41 

1.6 72887 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 47,70 0,95 24,23% 1,18 56,29 

2 DRENAGEM PLUVIAL - EXTRAVASOR E TRECHO DA RUA ESQUILO  R$          1.784.388,55 

2.1 90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre montante e jusante/uma 

composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 

HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência

m3 39,60 13,60 24,23% 16,90 669,24 

2.2 90093

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre a montante 

e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m 

a 2,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência

m3 3.712,00 3,74 24,23% 4,65 17.260,80 

2.3 73877/001 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada m2 4.209,20 58,77 24,23% 73,01 307.313,69 

2.4 COMPOSIÇÃO
Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,20 m x 1,00 m, TB 45, fck 25MPa - 

Fornecimento, transporte e assentamento
m 635,00 2.117,06 - 2.117,06 1.344.333,10 

2.5 92808 Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 30 cm, sem junta rígida m 55,00 32,22 24,23% 40,03 2.201,65 

2.6 7790 Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR 8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais m 55,00 21,69 24,23% 26,95 1.482,25 

2.7 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 25,20 4,07 24,23% 5,06 127,51 

2.8 93378

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura menor que 0,80 m, profundidade a 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria 

em locais com baixo nível de interferência

m3 33,00 19,05 24,23% 23,67 781,11 

2.9 93369

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m³ / potência: 

111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 1.841,20 8,36 24,23% 10,39 19.130,07 

2.10 74010/001
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,00 m³/11 ton e pá carregadeira 

sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m³
m3 2.368,00 1,70 24,23% 2,11 4.996,48 

2.11 72887 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 4.972,80 0,95 24,23% 1,18 5.867,90 

2.12 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m3 2.368,00 1,10 24,23% 1,37 3.244,16 

2.13 COMPOSIÇÃO Caixa de ligação 1 da galeria 2,00 m x 1,20 m und 1,00 4.602,99 24,23% 5.718,29 5.718,29 

2.14 COMPOSIÇÃO Caixa de ligação 2 da galeria 2,00 m x 1,20 m und 1,00 5.561,37 24,23% 6.908,89 6.908,89 

2.15 COMPOSIÇÃO Caixa de ligação 3 da galeria 2,00 m x 1,20 m und 1,00 2.927,06 24,23% 3.636,29 3.636,29 

2.16 COMPOSIÇÃO Chaminé para poço de visita de galeria und 6,00 481,45 24,23% 598,11 3.588,66 

2.17 21090 Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t, diâmetro 600 mm para poço de visita und 6,00 411,39 24,23% 511,07 3.066,42 

2.18 73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm und 6,00 82,87 24,23% 102,95 617,70 

2.19 2 S 04 201 01 Boca de bueiro para galeria pré-moldada 2,00 x 1,20 m und 2,00 9.641,11 24,23% 11.977,15 23.954,30 

2.20 2 S 04 211 02 Boca de bueiro para galeria pré-moldada 4,50 x 1,20 m und 1,00 17.163,58 24,23% 21.322,32 21.322,32 

2.21 COMPOSIÇÃO Boca de lobo und 22,00 298,85 24,23% 371,26 8.167,72 

3 DRENAGEM PLUVIAL - TRAVESSIA RUA LEÃO MARINHO  R$               83.881,06 

3.1 90093

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 m até 3,00 m (média entre a montante 

e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m 

a 2,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência

m3 212,20 3,74 24,23% 4,65 986,73 

3.2 73877/001 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada m2 117,60 58,77 24,23% 73,01 8.585,98 

3.3 COMPOSIÇÃO
Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,50 m x 2,00 m x 1,00 m, TB 45, fck 25MPa - 

Fornecimento, transporte e assentamento
m 24,00 3.034,10 - 3.034,10 72.818,40 

3.4 93369

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,80 m³ / potência: 

111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, profundidade de 1,50 m a 3,00 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 50,90 8,36 24,23% 10,39 528,85 

3.5 74010/001
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,00 m³/11 ton e pá carregadeira 

sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m³
m3 161,30 1,70 24,23% 2,11 340,34 

3.6 72887 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 338,80 0,95 24,23% 1,18 399,78 

3.7 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP m3 161,30 1,10 24,23% 1,37 220,98 

4 REPAVIMENTAÇÕES R$ 35.059,43

4.1 72961 Regularização e compactação de até 20 cm m2 863,20 1,37 24,23% 1,70 1.467,44 

4.2 83694 Recomposição de pavimentação tipo blokret sobre colchão de areia com reaproveitamento de material m2 863,20 15,92 24,23% 19,78 17.074,10 

4.3 COMPOSIÇÃO Assentamento de meio-fio m 83,40 9,67 24,23% 12,01 1.001,63 

4.4 COMPOSIÇÃO Pavimento em concreto armado e=15 cm m2 151,60 82,39 24,23% 102,35 15.516,26 

5 PAVIMENTAÇÃO PISTA - TRECHO DA RUA ESQUILO R$ 202.020,67

5.1 72961 Regularização e compactação de até 20 cm m2 2.863,15 1,37 24,23% 1,70 4.867,36 

5.2 94273
Meio-fio externo em concreto pré-moldado - 13 x 15 x 30 x 100 cm - incluindo rejunte e reaterro - 

fck=25 MPa
m 823,00 31,36 24,23% 38,96 32.064,08 

5.3 92394
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm - 

fck=35 MPa, assentado sobre coxim de areia e=8 cm
m2 2.863,15 46,41 24,23% 57,66 165.089,23 

6 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA - TRECHO DA RUA ESQUILO R$ 119.404,90

6.1 6081 Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=5 cm - com transporte até 10 km m3 69,40 36,25 24,23% 45,03 3.125,08 

6.2 74005/001 Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) m3 69,40 4,65 24,23% 5,78 401,13 

6.3 94273
Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 

MPa
m 323,00 31,36 24,23% 38,96 12.584,08 

6.4 92396
Execução de pavimento em piso intertravado cor natural, com bloco retangular 20 x 10 cm, espessura 6 

cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de areia e=5 cm
m2 1.130,15 60,25 24,23% 74,85 84.591,73 

6.5 COMPOSIÇÃO Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 150,00 79,43 24,23% 98,68 14.802,00 

6.6 COMPOSIÇÃO Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 10,50 79,43 24,23% 98,68 1.036,14 

6.7 94964 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 6,90 334,20 24,23% 415,18 2.864,74 

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO DA RUA ESQUILO R$ 4.036,68

7.1 72947 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 44,80 19,89 24,23% 24,71 1.107,01 

7.2 72947 Pintura linha de retenção - LRE cor branca m2 4,90 19,89 24,23% 24,71 121,08 

7.3 4 S 06 200 02 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória) m2 0,60 259,26 24,23% 322,08 193,25 

7.4 4 S 06 200 02 Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) m2 0,40 259,26 24,23% 322,08 128,83 

7.5 4 S 06 200 02 Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) m2 1,00 259,26 24,23% 322,08 322,08 

7.6 73916/002 Placa de Identificação de rua und 4,00 102,00 24,23% 126,71 506,84 

7.7 7701
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm 

- 6,51 kg/m
m 29,50 40,70 24,23% 50,56 1.491,52 

7.8 94964
Sapata em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação das placas de sinalização - 30 x 30 

x 40 cm
m3 0,40 334,20 24,23% 415,18 166,07 

R$ 2.252.793,64
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