



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: **Pavimentação de Vias Urbanas**

Localização: **Rua Canário e Rua Tiriba - Bombinhas/SC**

Tipo de Serviço: **Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização viária.**

Data: **junho/2020**

COMPOSIÇÃO DO BDI - EXECUÇÃO

| | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Administração Central - AC | 4,01% |
| 2 | Despesas Financeiras - DF | 1,21% |
| 3 | Risco, seguro e garantia - R | 1,71% |
| 3.1 | Risco | 0,97% |
| 3.2 | Seguro e Garantia | 0,74% |
| 4 | Lucro - L | 8,38% |
| 5 | Tributos - I | 6,65% |
| 5.1 | ISS (Bombinhas) | 3,00% |
| 5.2 | COFINS | 3,00% |
| 5.4 | PIS | 0,65% |
| 6 | Cálculo Total | 24,23% |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

(Acórdão 2622/2013 -TCU)

Base de Preços: SINAPI SC ABRIL_2019
ORSE MARÇO_2019
(Não desonerado)

Elaboração



Responsáveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: **Pavimentação de Vias Urbanas**

Localização: **Rua Canário e Rua Tiriba - Bombinhas/SC**

Tipo de Serviço: **Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização viária.**

Data: **junho/2020**

COMPOSIÇÃO DO BDI - FORNECIMENTO

| | | |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Administração Central - AC | 2,50% |
| 2 | Despesas Financeiras - DF | 0,85% |
| 3 | Risco, seguro e garantia - R | 1,33% |
| 3.1 | Risco | 0,85% |
| 3.2 | Seguro e Garantia | 0,48% |
| 4 | Lucro - L | 4,00% |
| 5 | Tributos - I | 6,65% |
| 5.1 | ISS (Bombinhas) | 3,00% |
| 5.2 | COFINS | 3,00% |
| 5.4 | PIS | 0,65% |
| 6 | Cálculo Total | 16,66% |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

(Acórdão 2622/2013 -TCU)

Base de Preços: SINAPI SC ABRIL_2019
ORSE MARÇO_2019
(Não desonerado)

Elaboração



Responsáveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2