



## CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

### 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 3/2015

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Bombinhas, através de sua coordenadora geral infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, com fundamentos na Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – ECA e na Lei Complementar Municipal nº 59 de 5 de setembro de 2007, considerando a deliberação do Conselho em sua 1ª Assembleia Extraordinária do corrente ano, realizada no dia 14 de outubro de 2015, faz saber que procedeu a **1ª RETIFICAÇÃO** ao Edital nº 003/2015/CMDCA, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para apresentação e seleção de projetos a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), alterando o item **2. DAS ETAPAS, tópicos 2.4 a 2.6 e o ANEXO I. CRONOGRAMA**, passando a vigorar com a seguinte redação e conteúdo.

#### 2. DAS ETAPAS

(...)

**2.4. Recebimento de Projetos (Projeto Básico e Plano de Trabalho)** – Os projetos devem ser encaminhados em uma versão impressa ao CMDCA, na Prefeitura Municipal de Bombinhas – Secretaria de Assistência Social – Rua Baleia Jubarte, nº 328, José Amândio, Bombinhas/SC, e uma versão digital em arquivo pdf via e-mail ao CMDCA – [cmdca@bombinhas.sc.gov.br](mailto:cmdca@bombinhas.sc.gov.br), no período de 04 de setembro a **26 de outubro de 2015**.

**2.5. Homologação dos Projetos inscritos** – A relação dos projetos inscritos homologados será publicada no dia **29 de outubro de 2015** na sede e no site da Prefeitura Municipal de Bombinhas.

**2.6. Análise dos Projetos** – A análise dos projetos será realizada pelo CMDCA no período de **30 de outubro a 06 de novembro de 2015** e deliberada pela plenária do CMDCA em reunião extraordinária a ser convocada para este fim. Não participarão do processo de análise os conselheiros representantes das entidades proponentes.



## ANEXO I - Cronograma

03 de setembro	Publicação do Edital
<b>04 de setembro a 26 de outubro</b>	Recebimento dos Projetos
<b>29 de outubro</b>	Homologação dos Projetos inscritos
<b>30 de outubro a 06 de novembro</b>	Análise dos Projetos pela Comissão
10 de novembro	Resultado preliminar da Análise
11 de novembro a 13 de novembro	Recursos
17 de novembro	Parecer e Resultado dos Recursos
17 de novembro	Resultado Final

Bombinhas, 15 de outubro de 2015.

Carla Regina Maximiano  
Coordenadora CMDCA – Bombinhas