
GEROM    - GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS

ITEM %

1

2

MUNICÍPIO: BOMBINHAS 0%

ANTEPROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO SERVIÇO

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.182,31

1.1 Placa de obra BADESC m2 3,00 441,06 1.323,18

1.2 Demolição de concreto simples m3 6,00 286,12 1.716,72

1.3 Carga e descarga mecanizadas em caminhão basclante de 6 m³ m3 6,00 4,79 28,74

1.4 Transporte com caminhão basclante de 6 m³, rodovia pavimentada m3 6,00 6,33 37,98

1.5 Aterro de valas existentes com pedra rachão m3 0,55 137,62 75,69

2 DRENAGEM PLUVIAL 96.311,68

2.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria, locais 

com baixo nível de interferência

m3 63,40 16,78 1.063,85

2.2

Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª 

categoria, locais com baixo nível de interferência

m3 356,60 14,36 5.120,78

2.3

Preparo de fundo de vala (lastro) com largura menor que 1,50 m, com 

camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de 

interferência - 6 cm x largura da vala

m3 21,30 242,40 5.163,12

2.4
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 30 cm, sem junta 

rígida
m 88,00 39,75 3.498,00

2.5
Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR 8890 de Ø 30 cm, para 

águas pluviais
m 88,00 26,76 2.354,88

2.6
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 40 cm, sem junta 

rígida
m 221,00 50,54 11.169,34

2.7
Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 40 cm, para 

águas pluviais
m 221,00 58,64 12.959,44

2.8
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 60 cm, sem junta 

rígida
m 103,00 71,94 7.409,82

2.9
Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 60 cm, para 

águas pluviais
m 103,00 92,94 9.572,82

2.10 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 253,50 5,02 1.272,57

2.11

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 

m, profundidade a 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria 

em locais com baixo nível de interferência

m3 52,90 23,50 1.243,15

2.12

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a 

menor que 1,50 m, profundidade a 1,50 m, com solo (sem 

substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 239,10 16,03 3.832,77

2.13

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 

6,00 m³/16 ton e pá carregadeira sobre pneus 128 HP cap. 1,70 a 2,80 

m³

m3 128,00 2,10 268,80

2.14
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada
m3xkm 384,00 1,17 449,28

2.15
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de 

esteiras de 165 HP
m3 128,00 1,36 174,08

2.16 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples und 4,00 1.453,53 5.814,12

2.17 Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples und 6,00 1.120,18 6.721,08

2.18 Poço de visita Ø 100 cm - simples und 2,00 2.857,79 5.715,58

2.19
Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t e diâmetro 

600 mm para poço de visita
und 6,00 507,57 3.045,42

2.20 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm und 6,00 102,25 613,50

2.21 Boca de lobo und 24,00 368,72 8.849,28

OBS:

NOME: CREA:

NOME: CREA:

DATA: BDI:

DIOGO GRAF ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

JACQUELINE SOARES BARBOZA ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

março-17 23,38%

Total do Projeto

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA TATU - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO (A 2)

PROGRAMA BADESC CIDADES

FONTES

Recursos Badesc Cidades

Outros Recursos



GEROM    - GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
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1

2

MUNICÍPIO: BOMBINHAS 0%

ANTEPROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO SERVIÇO

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA 256.408,61

3.1 Regularização e compactação de até 20 cm m2 3.258,05 1,69 5.506,10

3.2
Meio-fio externo em concreto pré-moldado - 13 x 15 x 30 x 100 cm - 

incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa
m 843,00 38,69 32.615,67

3.3 Aterro com macadame seco, fornecimento, transporte e execução m3 266,40 119,11 31.730,90

3.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 

25 x 25 cm, espessura 8 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de 

areia e=8 cm

m2 3.258,05 57,26 186.555,94

4 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA 99.546,51

4.1
Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=5 cm - com 

transporte até 10 km
m3 57,90 44,73 2.589,87

4.2
Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 

400 kg)
m3 57,90 5,74 332,35

4.3
Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 15 x 30 x 80 cm - incluindo 

rejunte e reaterro - fck=25 MPa
m 308,00 38,69 11.916,52

4.4

Execução de pavimento em piso intertravado cor natural, com bloco 

retangular 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre 

coxim de areia e=5 cm

m2 886,70 74,34 65.917,28

4.5 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 148,05 98,00 14.508,90

4.6 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 10,45 98,00 1.024,10

4.7 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 7,90 412,34 3.257,49

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6.123,07

5.1 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 69,30 24,54 1.700,62

5.2 Pintura linha de retenção - LRE cor branca m2 15,30 24,54 375,46

5.3 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória) m2 1,20 319,87 383,84

5.4 Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) m2 0,40 319,87 127,95

5.5 Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) m2 1,80 319,87 575,77

5.6 Placa de Identificação de rua und 4,00 125,85 503,40

5.7
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media 

DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m
m 44,80 50,22 2.249,86

5.8
Sapata em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação 

das placas de sinalização - 30 x 30 x 40 cm
m3 0,50 412,34 206,17

461.572,18

OBS:

NOME: CREA:

NOME: CREA:

DATA: BDI:

Total do Projeto

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA TATU - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO

PLANILHA DE ORÇAMENTO (A 2)
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TOTAL DA OBRA

DIOGO GRAF ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

JACQUELINE SOARES BARBOZA ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

março-17 23,38%


