
SINAPI janeiro-17 SICRO

BDI= 23,38% BDI=

março-17

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

PV 1 GALERIA 98,990 98,950 20,00 10,00 0,00200 0,055 0,055 0,7 0,00909 0,16733 0,40

PV 3 CL 1 100,405 99,550 50,00 20,00 0,01710 0,110 0,110 0,7 0,01818 0,14512 0,40

CL 1 PV 2 99,550 98,710 50,00 50,00 0,01680 0,275 0,385 0,7 0,06363 0,23291 0,40

PV 2 GALERIA 98,710 98,540 21,00 100,00 0,00810 0,550 0,935 0,7 0,15453 0,37252 0,40

PV 5 (TM) PV 7 98,135 98,065 36,00 30,00 0,00194 0,165 70,849 0,6 10,03670 2,32813 (2,00 + 2,50) x 1,00

PV 7 CL 3 98,065 97,985 40,00 33,00 0,00200 0,182 71,031 0,6 10,06241 2,31809 (2,00 + 2,50) x 1,00

CL 3 PV 6 97,985 97,905 40,00 20,00 0,00200 0,110 71,141 0,6 10,07799 2,31944 (2,00 + 2,50) x 1,00

PV 6 CL 2 97,905 97,845 30,00 70,00 0,00200 0,385 71,526 0,6 10,13253 2,32414 (2,00 + 2,50) x 1,00

CL 2 PV 5 97,845 97,785 30,00 30,00 0,00200 0,165 71,691 0,6 10,15591 2,32615 (2,00 + 2,50) x 1,00

PV 5 PV 4 97,785 97,705 38,00 33,00 0,00211 0,182 71,872 0,6 10,18162 2,30607 (2,00 + 2,50) x 1,00

84,93 0,013 55,00
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FOLHA 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

TRECHO DA RUA ORCA - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO

LOCALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ANTEPROJETO

CÁLCULO DE DRENAGEM

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

__________________________________________________

PV 1 RECEBE CONTRIBUIÇÃO DO PV 5 DA RUA TAMANDUÁ BANDEIRA DE 0,366 ha E 70,318 ha.

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

Distância Trecho 

(m)

DIOGO GRAF
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
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REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

MATERIAL

Número de 

Tubos (und)

__________________________________________________

PV 1 RECEBE CONTRIBUIÇÃO DO PV 5 DA RUA TAMANDUÁ BANDEIRA DE 0,366 ha E 70,318 ha.

CREA SC 050.968-0

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIOGO GRAF
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3

ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

JACQUELINE SOARES BARBOZA
__________________________________________________


