
SINAPI janeiro-17 SICRO

BDI= 23,38% BDI=

março-17

Montante Jusante Trecho Acumulada Calculado Comercial

PV 4 (T) PV 4 (OR) 98,220 98,110 53,00 27,00 0,00208 0,074 5,071 0,6 0,71841 0,85554 1,00

PV 4 (OR) CL2 97,705 97,660 21,00 43,00 0,00214 0,118 77,062 0,6 10,91678 2,35931 (2,00 + 2,50) x 1,00

CL2 PV 1 97,660 97,595 32,00 31,00 0,00203 0,085 77,147 0,6 10,92886 2,38408 (2,00 + 2,50) x 1,00

PV 1 CL 3 97,595 97,535 27,00 23,00 0,00222 0,063 79,102 0,6 11,20585 2,36635 (2,00 + 2,50) x 1,00

CL 3 PV 5 (M) 97,535 97,485 24,00 40,00 0,00208 0,110 79,212 0,6 11,22143 2,39641 (2,00 + 2,50) x 1,00

84,93 0,013 27,50

LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

TRECHO DA RUA OVELHA - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO

CÁLCULO DE DRENAGEM FOLHA 01/01
Trecho Cotas (m)

Q (m3/s)
Diâmetro (m)

 (PV)

Distância Trecho 

(m)

Distância 

Contribuição (m)

Declividade 

(m/m)

ANTEPROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Tempo de recorrência ou retorno: Tr = 5 anos Intensidade da chuva (mm/h): i = Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013 Largura contribuição (m): L =

Área Contribuição (ha)
C

PV 1 RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA ONÇA PINTADA DE 1,892 ha.

PV 4 (OR) RECEBE CONTRIBUIÇÃO DE 71,872 ha.

PV 4 (T) RECEBE CONTRIBUIÇÃO  DE 4,810 ha E DAS CL'S DA RUA TATU DE 0,110 ha E 0,077 ha.

__________________________________________________

JACQUELINE SOARES BARBOZA
ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0
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setembro-16

11,10%

1

1

1

1

1

MATERIAL

FOLHA 01/01
Número de 

Tubos (und)

REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PV 1 RECEBE CONTRIBUIÇÃO DA RUA ONÇA PINTADA DE 1,892 ha.

PV 4 (OR) RECEBE CONTRIBUIÇÃO DE 71,872 ha.

PV 4 (T) RECEBE CONTRIBUIÇÃO  DE 4,810 ha E DAS CL'S DA RUA TATU DE 0,110 ha E 0,077 ha.
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RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

CREA SC 050.968-0
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