
SINAPI março-18 SICRO novembro-17

BDI= 23,38% BDI= -

maio-18

ITEM

TABELA 

REFERENCIAL 

DE PREÇO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

CUSTO 

UNITÁRIO COM 

BDI

CUSTO SERVIÇO %

1 SERVIÇOS INICIAIS 630,12R$                              1,74%

1.2 SINAPI - C 97635 Remoção de lajota com empilhamento m2 38,10 12,76R$          15,74R$              599,69R$                              1,66%

1.3 SINAPI - C 72898 Carga e descarga mecanizadas em caminhão basclante de 6 m³ m3 3,00 3,73R$            4,60R$                13,80R$                                0,04%

1.4 SINAPI - C 72887 Transporte com caminhão basclante de 6 m³, rodovia pavimentada m3xkm 13,20 1,02R$            1,26R$                16,63R$                                0,05%

2 DRENAGEM PLUVIAL 6.266,32R$                          17,35%

2.1 SINAPI - C 90105

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria, locais com 

baixo nível de interferência

m3 4,20 6,50R$            8,02R$                33,68R$                                0,09%

2.2 SINAPI - C 90106

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média 

entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 

88 HP), largura de 0,80 m a menor que 1,50 m, em solo de 1ª categoria, 

locais com baixo nível de interferência

m3 17,50 5,50R$            6,79R$                118,83R$                              0,33%

2.3 SINAPI - C 94103

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com 

camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de 

interferência - 6 cm x largura da vala

m3 0,90 201,00R$        247,99R$            223,19R$                              0,62%

2.4 SINAPI - C 92808

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 30 cm, sem junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 7,00 31,00R$          38,25R$              267,75R$                              0,74%

2.5 SINAPI - I 7790
Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR 8890 de Ø 30 cm, para águas 

pluviais
m 7,00 31,92R$          39,38R$              275,66R$                              0,76%

2.6 SINAPI - C 92809

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 40 cm, sem junta rígida, instalado em local com 

baixo nível de interferências (não inclui fornecimento)

m 17,00 40,00R$          49,35R$              838,95R$                              2,32%

2.7 SINAPI - I 7761
Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 40 cm, para 

águas pluviais
m 17,00 49,65R$          61,26R$              1.041,42R$                           2,88%

2.8 SINAPI - C 73881/001 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2 13,10 4,18R$            5,16R$                67,60R$                                0,19%

2.9 SINAPI - C 93378

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura menor que 0,80 m, 

profundidade até 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em 

locais com baixo nível de interferência

m3 3,40 17,01R$          20,99R$              71,37R$                                0,20%
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2.10 SINAPI - C 93379

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 

caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,80 m a menor 

que 1,50 m, profundidade a 1,50 m, com solo (sem substituição) de 1ª 

categoria em locais com baixo nível de interferência

m3 13,00 13,05R$          16,10R$              209,30R$                              0,58%

2.11 SINAPI - C 74010/001
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,00 

m³/16 ton e pá carregadeira sobre pneus 128 HP cap. 1,70 a 2,80 m³
m3 5,30 1,62R$            2,00R$                10,60R$                                0,03%

2.12 SINAPI - C 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 

pavimentada
m3xkm 23,30 1,02R$            1,26R$                29,36R$                                0,08%

2.13 SINAPI - C 83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de m3 5,30 0,89R$            1,10R$                5,83R$                                  0,02%

2.14 Poço de visita Ø 40/60 cm - simples und 1,00 1.183,46R$    1.460,15R$        1.460,15R$                           4,04%

2.15 Tampa em concreto armado de poço de visita  und 1,00 182,19R$        224,79R$            224,79R$                              0,62%

2.16 SINAPI - I 21090 Tampão fofo articulado, classe D400, carga máxima 40 t e diâmetro 600 und 1,00 437,69R$        540,02R$            540,02R$                              1,50%

2.17 SINAPI - C 73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm und 1,00 84,52R$          104,28R$            104,28R$                              0,29%

2.18 Boca de lobo - Etapa 1 und 2,00 217,03R$        267,77R$            535,54R$                              1,48%

2.19 Boca de lobo - Etapa 2 und 2,00 84,29R$          104,00R$            208,00R$                              0,58%

3 PAVIMENTAÇÃO PISTA 22.574,90R$                        62,50%

3.1 SINAPI - C 72961 Regularização e compactação de até 20 cm m2 288,58 1,20R$            1,48R$                427,10R$                              1,18%

3.2 SINAPI - C 94273

Meio-fio externo em concreto pré-fabricado - 100 x 15 x 13 x 30 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura) - incluindo rejunte 

e reaterro - fck=25 MPa

m 84,05 33,50R$          41,33R$              3.473,79R$                           9,62%

3.3 SINAPI - C 92399

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 

25 x 25 cm, espessura 8 cm - fck=35 MPa, assentado sobre coxim de areia 

e=8 cm

m2 288,58 52,45R$          64,71R$              18.674,01R$                        51,70%

4 PAVIMENTAÇÃO CALÇADA 5.739,02R$                          15,89%

4.1 SINAPI - I 6081
Material para aterro do passeio (argila ou barro) e=5 cm - com 

transporte até 10 km
m3 3,20 35,00R$          43,18R$              138,18R$                              0,38%

4.2 SINAPI - C 74005/001
Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 

400 kg)
m3 3,20 4,50R$            5,55R$                17,76R$                                0,05%

4.3
Meio-fio interno em concreto pré-moldado - 10 x 30 x 80 cm - incluindo 

rejunte e reaterro - fck=25 MPa
m 22,15 23,30R$          28,75R$              636,81R$                              1,76%

4.4 SINAPI - C 92396

Execução de pavimento em piso intertravado cor natural, com bloco 

retangular 20 x 10 cm, espessura 6 cm - fck=35 MPa, assentado sobre 

coxim de areia e=5 cm

m2 45,60 56,47R$          69,67R$              3.176,95R$                           8,80%

4.5 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 16,25 80,79R$          99,68R$              1.619,80R$                           4,48%

4.6 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 1,50 80,79R$          99,68R$              149,52R$                              0,41%

COMPOSIÇÃO 03

COMPOSIÇÃO 04
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COMPOSIÇÃO 08

COMPOSIÇÃO 09

COMPOSIÇÃO 10
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5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 906,86R$                              2,51%

5.1 SICRO 5213428
Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória) - totalmente refletiva 

da sinalização vertical - fornecimento e implantação*
m2 0,30 689,91R$        851,21R$            255,36R$                              0,71%

5.2 SICRO 5213428
Placa de advertência A-45 (Rua sem saída) - totalmente refletiva da 

sinalização vertical - fornecimento e implantação*
m2 0,30 689,91R$        851,21R$            255,36R$                              0,71%

5.3 SINAPI - I 7701
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 

2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m
m 6,10 47,69R$          58,84R$              358,92R$                              0,99%

5.4 SINAPI - I 94964
Sapata em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação das 

placas de sinalização - 30 x 30 x 40 cm
m3 0,10 301,66R$        372,19R$            37,22R$                                0,10%

TOTAL m2 36.117,22R$             100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER RALF NORDT
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________
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