

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

PROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL	REFERENCIAIS DE PREÇO	
	SINAPI maio-15	SICRO março-15
LOCALIZAÇÃO RUA BUTIÁ, RUA MARIA DELFÍZIA DA SILVA, RUA RIO CANINDÉ E RUA RIO BONITO	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	
	BDI= 22,19%	BDI= 0,00%

março-16

ORÇAMENTO GLOBAL

FOLHA 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 74.360,83
2	SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 602.965,91
3	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 912.872,43
4	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	R\$ 422.616,48
5	RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO	R\$ 18.496,58
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 34.049,20
TOTAL		R\$ 2.065.361,43

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS</p> <p>ANA PAULA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL</p>	<p>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS</p> <p>AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ CREA SC 050.968-0</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>RALF NORDT ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 018.759-9</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>RUBENS ADRIANO KINAIPP ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 086.389-3</p> </td> </tr> </table>	<p>RALF NORDT ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 018.759-9</p>	<p>RUBENS ADRIANO KINAIPP ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 086.389-3</p>
<p>RALF NORDT ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 018.759-9</p>	<p>RUBENS ADRIANO KINAIPP ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 086.389-3</p>		

