

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC						DATA: 04/01/2017			
SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS						LOCAL: DIVERSOS PONTOS DA CIDADE			
PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE						ORÇAMENTO GLOBAL (4 LOCAIS)			
	ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$) MEDIANA ¹	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	LOCAL 1 – PRAÇA MORRINHOS	LOCAL 2 – NAM B. JOSÉ AMANDIO	LOCAL 03 – R. UIRAPURÚ BOMBAS	LOCAL 04 – R. ARACUÃ BOMBAS
1	CAVALGADA DUPLO	1	3.403,50	3.403,50	3,41%	1			
2	REMADA SENTADA	1	2.008,00	2.008,00	2,01%	1			
3	CAMINHADA DUPLO	1	3.124,00	3.124,00	3,13%				1
4	MÚLTIPLO EXERCITADOR 6X1	2	5.164,45	10.328,90	10,35%	1	1		
5	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	4	1.697,50	6.790,00	6,80%	1	1	1	1
6	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	4	2.160,50	8.642,00	8,66%	1	1	1	1
7	PLACA ORIENTATIVA	4	1.080,00	4.320,00	4,33%	1	1	1	1
8	SURF DUPLO	4	2.081,50	8.326,00	8,34%	1	1	1	1
9	ESQUI DUPLO	2	3.765,00	7.530,00	7,54%	1			1
10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	2	1.640,50	3.281,00	3,29%	1			1
11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	3	1.350,00	4.050,00	4,06%	1	1		1
12	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	1	2.936,25	2.936,25	2,94%	1			
13	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	4	2.128,00	8.512,00	8,53%	1	1	1	1
14	PUXADOR PEITORAL DUPLO	3	3.335,69	10.007,07	10,03%		1	1	1
15	PUXADOR COSTAS DUPLO	2	3.240,78	6.481,56	6,49%			1	1
16	PUXADOR COSTAS COM PEITORAL	3	3.359,50	10.078,50	10,10%	1		1	1
	TOTAL	41		99.818,78	100%	13	8	8	12
						OK	OK	OK	OK
ANA PAULA DA SILVA						THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS			
PREFEITA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC						ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS			

OBSERVAÇÃO 01 – MEDIANA CALCULADA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPASSE FINANCEIRO, SENDO FEITA UMA MÉDIA DAS DUAS COTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS


PRAÇA MORRINHOS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC					04/01/17
	SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS					
	PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					
	ORÇAMENTO ACADEMIA – PRAÇA DE MORRINHOS					
	ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$) MEDIANA ¹	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	
1	CAVALGADA DUPLO	1	3.403,50	3.403,50	10,38%	
2	REMADA SENTADA	1	2.008,00	2.008,00	6,13%	
3	CAMINHADA DUPLO	0	3.124,00	0,00	0,00%	
4	MÚLTIPLO EXERCITADOR 6X1	1	5.164,45	5.164,45	15,76%	
5	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	1.697,50	1.697,50	5,18%	
6	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	2.160,50	2.160,50	6,59%	
7	PLACA ORIENTATIVA	1	1.080,00	1.080,00	3,30%	
8	SURF DUPLO	1	2.081,50	2.081,50	6,35%	
9	ESQUI DUPLO	1	3.765,00	3.765,00	11,49%	
10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	1.640,50	1.640,50	5,01%	
11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	1	1.350,00	1.350,00	4,12%	
12	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	1	2.936,25	2.936,25	8,96%	
13	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	1	2.128,00	2.128,00	6,49%	
14	PUXADOR PEITORAL DUPLO	0	3.335,69	0,00	0,00%	
15	PUXADOR COSTAS DUPLO	0	3.240,78	0,00	0,00%	
16	PUXADOR COSTAS COM PEITORAL	1	3.359,50	3.359,50	10,25%	
	TOTAL	13		32.774,70	100%	
	ANA PAULA DA SILVA					THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS
	PREFEITA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC					ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS


OBS. 01 – MEDIANA CALCULADA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPASSE FINANCEIRO, SENDO FEITA UMA MÉDIA DAS DUAS COTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC					04/01/17
	SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS					
	PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					
	ORÇAMENTO ACADEMIA – N.A.M. - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO					
	ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$) MEDIANA¹	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	
1	CAVALGADA DUPLO	0	3.403,50	0,00	0,00%	
2	REMADA SENTADA	0	2.008,00	0,00	0,00%	
3	CAMINHADA DUPLO	0	3.124,00	0,00	0,00%	
4	MÚLTIPLO EXERCITADOR 6X1	1	5.164,45	5.164,45	27,18%	
5	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	1.697,50	1.697,50	8,94%	
6	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	2.160,50	2.160,50	11,37%	
7	PLACA ORIENTATIVA	1	1.080,00	1.080,00	5,68%	
8	SURF DUPLO	1	2.081,50	2.081,50	10,96%	
9	ESQUI DUPLO	0	3.765,00	0,00	0,00%	
10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	0	1.640,50	0,00	0,00%	
11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	1	1.350,00	1.350,00	7,11%	
12	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	0	2.936,25	0,00	0,00%	
13	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	1	2.128,00	2.128,00	11,20%	
14	PUXADOR PEITORAL DUPLO	1	3.335,69	3.335,69	17,56%	
15	PUXADOR COSTAS DUPLO	0	3.240,78	0,00	0,00%	
16	PUXADOR COSTAS COM PEITORAL	0	3.359,50	0,00	0,00%	
	TOTAL	8		18.997,64	100%	
	ANA PAULA DA SILVA			THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC			ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS		

OBS. 01 – MEDIANA CALCULADA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPASSE FINANCEIRO, SENDO FEITA UMA MÉDIA DAS DUAS COTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS


	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC					04/01/17
	SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS					
	PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					
	<u>ORÇAMENTO ACADEMIA – RUA UIRAPURÚ - BAIRRO BOMBAS</u>					
	ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$) MEDIANA¹	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	
1	CAVALGADA DUPLO	0	3.403,50	0,00	0,00%	
2	REMADA SENTADA	0	2.008,00	0,00	0,00%	
3	CAMINHADA DUPLO	0	3.124,00	0,00	0,00%	
4	MÚLTIPLO EXERCITADOR 6X1	0	5.164,45	0,00	0,00%	
5	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	1.697,50	1.697,50	8,90%	
6	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	2.160,50	2.160,50	11,32%	
7	PLACA ORIENTATIVA	1	1.080,00	1.080,00	5,66%	
8	SURF DUPLO	1	2.081,50	2.081,50	10,91%	
9	ESQUI DUPLO	0	3.765,00	0,00	0,00%	
10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	0	1.640,50	0,00	0,00%	
11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	0	1.350,00	0,00	0,00%	
12	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	0	2.936,25	0,00	0,00%	
13	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	1	2.128,00	2.128,00	11,15%	
14	PUXADOR PEITORAL DUPLO	1	3.335,69	3.335,69	17,48%	
15	PUXADOR COSTAS DUPLO	1	3.240,78	3.240,78	16,98%	
16	PUXADOR COSTAS COM PEITORAL	1	3.359,50	3.359,50	17,60%	
	TOTAL	8		19.083,47	100%	
ANA PAULA DA SILVA				THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS		
PREFEITA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC				ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS		

OBS. 01 – MEDIANA CALCULADA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPASSE FINANCEIRO, SENDO FEITA UMA MÉDIA DAS DUAS COTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC					04/01/17
	SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS					
	PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE					
	ORÇAMENTO ACADEMIA – RUA ARACUÃ - BAIRRO BOMBAS					
	ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$) MEDIANA¹	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	
1	CAVALGADA DUPLO	0	3.403,50	0,00	0,00%	
2	REMADA SENTADA	0	2.008,00	0,00	0,00%	
3	CAMINHADA DUPLO	1	3.124,00	3.124,00	10,79%	
4	MÚLTIPLO EXERCITADOR 6X1	0	5.164,45	0,00	0,00%	
5	ALONGADOR TRÊS ALTURAS	1	1.697,50	1.697,50	5,86%	
6	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	1	2.160,50	2.160,50	7,46%	
7	PLACA ORIENTATIVA	1	1.080,00	1.080,00	3,73%	
8	SURF DUPLO	1	2.081,50	2.081,50	7,19%	
9	ESQUI DUPLO	1	3.765,00	3.765,00	13,00%	
10	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	1	1.640,50	1.640,50	5,66%	
11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	1	1.350,00	1.350,00	4,66%	
12	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	0	2.936,25	0,00	0,00%	
13	SURF COM PRESSÃO DE PERNAS	1	2.128,00	2.128,00	7,35%	
14	PUXADOR PEITORAL DUPLO	1	3.335,69	3.335,69	11,52%	
15	PUXADOR COSTAS DUPLO	1	3.240,78	3.240,78	11,19%	
16	PUXADOR COSTAS COM PEITORAL	1	3.359,50	3.359,50	11,60%	
	TOTAL	12		28.962,97	100%	
	ANA PAULA DA SILVA			THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS		
	PREFEITA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC			ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS		

OBS. 01 – MEDIANA CALCULADA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPASSE FINANCEIRO, SENDO FEITA UMA MÉDIA DAS DUAS COTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

RESUMO ORÇ POR LOCAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC			04/01/17
	SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS			
	PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE			
<u>QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO POR LOCALIZAÇÃO</u>				
	LOCALIZAÇÃO DA PROPOSTA	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	
1	PRAÇA – BAIRRO MORRINHOS	32.774,70	32,83%	
2	N.A.M. - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO	18.997,64	19,03%	
3	RUA UIRAPURÚ – BAIRRO BOMBAS	19.083,47	19,12%	
4	RUA ARACUÃ – BAIRRO BOMBAS	28.962,97	29,02%	
	TOTAL	99.818,78	100%	
	ANA PAULA DA SILVA	THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS		
	PREFEITA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC	ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS		

OBS. 01 – MEDIANA CALCULADA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPASSE FINANCEIRO, SENDO FEITA UMA MÉDIA DAS DUAS COTAÇÕES INTERMEDIÁRIA