
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: Posto Salva Vida - Área: 15,75 m²

BDI = 23,05%Local: Praia de Bombas - Bombinhas
Município de Bombinhas - SC

JULHO 2017                                            ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA                                       FOLHA 01/02

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND  QUANTIDADE  TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES           5.067,84 7,67%

1.1 93208 Instalação barracão de obras. Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. m2                6,00            412,84            508,00           3.048,00 4,61%

1.2 74209/001 Placa da obra m2                3,00            361,95            445,38           1.336,14 2,02%
1.3 74077/002 Locação da obra m2              15,75                3,80                4,68                73,71 0,11%
1.4 85375 Retirada de paver m2              40,50              11,07              13,62              551,61 0,83%

1.5 85335 Retirada de meio fio m                7,00                6,78                8,34                58,38 0,09%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA              322,17 0,49%

2.1 93358 Escavação manual de valas. m3                4,20              55,34              68,10              286,02 0,43%

2.2 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual m3                0,70              41,97              51,64                36,15 0,05%

3 INFRAESTRUTURA           4.923,02 7,45%

3.1 Sapatas em concreto armado

3.1.1 74138/004 Concreto usinado bombeado Fck = 30 MPa incl. , colocação, espalhamento e acabamento m3                3,20            377,30            464,27           1.485,66 2,25%
3.1.2 92763 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-50) kg            126,50                6,26                7,70              974,05 1,47%
3.1.3 92783 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-60) kg              18,30              10,53              12,96              237,17 0,36%

3.1.4 74007/001 Forma Madeira 5 vezes pinho 3A ESP=2,5 cm p/ peças de concreto m2              18,50              24,78              30,49              564,07 0,85%

3.2 Vigas Baldrame em concreto armado

3.2.1 74138/004 Concreto usinado bombeado Fck = 30 MPa incl. , colocação, espalhamento e acabamento m3                1,30            377,30            464,27              603,55 0,91%
3.2.2 92763 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-50) kg              33,80                6,26                7,70              260,26 0,39%

3.2.3 92783 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-60) kg              13,60              10,53              12,96              176,26 0,27%

3.2.4 74007/001 Forma Madeira 5 vezes pinho 3A ESP=2,5 cm p/ peças de concreto m2              20,40              24,78              30,49              622,00 0,94%

4 SUPERESTRUTURA         11.730,49 17,75%

4.1 Pilares Térreo

4.1.1 74138/004 Concreto usinado bombeado Fck = 30 MPa incl. , colocação, espalhamento e acabamento m3                2,00            377,30            464,27              928,54 1,41%
4.1.2 92763 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-50) kg              68,20                6,26                7,70              525,14 0,79%
4.1.3 92783 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-60) kg              22,10              10,53              12,96              286,42 0,43%

4.1.4 92443 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12,00 mm, para estrutura, 3 utilizações m2              23,00              32,47              39,95              918,85 1,39%

4.2 Pilares 1ªLaje

4.2.1 74138/004 Concreto usinado bombeado Fck = 30 MPa incl. , colocação, espalhamento e acabamento m3                0,50            377,30            464,27              232,14 0,35%

4.2.2 92763 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-50) kg              29,10                6,26                7,70              224,07 0,34%

4.2.3 92783 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-60) kg              11,50              10,53              12,96              149,04 0,23%

4.2.4 92443 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12,00 mm, para estrutura, 3 utilizações m2              10,10              32,47              39,95              403,50 0,61%
4.3 Laje Piso 1ª Laje

4.3.1 74141/001 Laje pré moldada para cobertura m2              15,75              63,31              77,90           1.226,93 1,86%
4.3.2 Vigas Cobertura

4.3.3 74138/004 Concreto usinado bombeado Fck = 30 MPa incl. , colocação, espalhamento e acabamento m3                1,85            377,30            464,27              858,90 1,30%

4.3.4 92763 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-50) kg              79,90                6,26                7,70              615,23 0,93%

4.4 92783 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-60) kg              20,20              10,53              12,96              261,79 0,40%
4.4.1 92443 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12,00 mm, para estrutura, 3 utilizações m2              28,15              32,47              39,95           1.124,59 1,70%
4.5 Pilares Torre

4.5.1 74138/004 Concreto usinado bombeado Fck = 30 MPa incl. , colocação, espalhamento e acabamento m3                0,25            377,30            464,27              116,07 0,18%

4.5.2 92763 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-50) kg              13,10                6,26                7,70              100,87 0,15%

4.5.3 92783 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-60) kg                5,80              10,53              12,96                75,17 0,11%
4.5.4 92443 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12,00 mm, para estrutura, 3 utilizações m2                4,90              32,47              39,95              195,76 0,30%
4.6 Vigas Torre

4.6.1 74138/004 Concreto usinado bombeado Fck = 30 MPa incl. , colocação, espalhamento e acabamento m3                0,50            377,30            464,27              232,14 0,35%

4.6.2 92763 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-50) kg              13,70                6,26                7,70              105,49 0,16%

4.6.3 92783 Armação (forn. Corte, dobra e colocação - aço CA-60) kg                4,80              10,53              12,96                62,21 0,09%
4.6.4 92443 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12,00 mm, para estrutura, 3 utilizações m2                7,60              32,47              39,95              303,62 0,46%
4.7 Laje Cobertura e Torre

4.7.1 74141/001 Laje pré moldada para cobertura m2              19,65              63,31              77,90           1.530,74 2,32%

4.7.2 83737 Impermeabilização da laje com manta asfaltica 3mm m2              19,65              51,83              63,78           1.253,28 1,90%

5 PAREDES           2.892,22 4,38%

5.1 87503 Alvenaria de tijolos cerâmicos de 8 furos - 10x20x20 cm m2              44,40              52,94              65,14           2.892,22 4,38%

6 PAVIMENTAÇÃO           1.556,37 2,36%

6.1 87248 Piso em cerâmica esmaltada PEI-4 m2              13,40              25,62              31,53              422,50 0,64%

6.2 72961 Regularização e compactação de até 20 cm m2              40,50                1,24                1,53                61,97 0,09%

6.3 369 Coxim de areia e=8 cm m3                3,25              82,50            101,52              329,94 0,50%

6.4 83694 Recomposição de pavimentação tipo blokret sobre colchão de areia com reaproveitamento de material m2              40,50              14,89              18,32              741,96 1,12%

7 REVESTIMENTOS         16.532,14 25,02%

7.1 87905 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira. m2              99,05                5,52                6,79              672,55 1,02%
7.2 87547 Reboco massa única em paredes e tetos, traço1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual m2              99,05              15,31              18,84           1.866,10 2,82%
7.3 87265 Cerâmica Esmaltada 1A PEI-4 em paredes até o teto com  argamasa e rejunte m2              15,40              35,79              44,04              678,22 1,03%

7.4 87243 Revestimento com pastilha cerâmica m2              90,50            119,57            147,13         13.315,27 20,15%
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: Posto Salva Vida - Área: 15,75 m²

BDI = 23,05%Local: Praia de Bombas - Bombinhas
Município de Bombinhas - SC

Julho/2017                                           ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA                                         FOLHA 02/02

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND  QUANTIDADE  TOTAL %

8 HIDROSANITÁRIO          8.944,60 13,54%

8.1 Esgoto

8.1.1 89711 Tubo de PVC 40 mm, inclusive conexões m                2,50              13,14              16,17               40,43 0,06%

8.1.2 89712 Tubo de PVC 50 mm, inclusive conexões m                4,10              19,16              23,58               96,68 0,15%

8.1.3 89714 Tubo de PVC 100 mm, inclusive conexões m              12,40              36,78              45,26             561,22 0,85%

8.1.4 89482 Caixa sifonada 100x100x50 - com rede und                1,00              17,41              21,42               21,42 0,03%

8.1.5 72289 Caixa de inspeção em alvenaria und                5,00            331,64            408,08          2.040,40 3,09%

8.2 Sitema de Tratamento

8.2.1
95463 und                1,00         1.371,61 

        1.687,77          1.687,77 2,55%

8.2.2
95463 und                1,00         1.371,61 

        1.687,77          1.687,77 2,55%

8.2.3 93358 Escavação manual em solo m3              10,00              55,34              68,10             681,00 1,03%

8.2.4 73902/001 Camada drenante com brita nº3 m3                4,00              98,22            120,86             483,44 0,73%

8.2.5 83651 Tubo de PVC corrugado perfurado 100mm - para drenagem m              11,00              28,94              35,61             391,71 0,59%

8.2.6 68053 Lona plástica preta, para impermeabilização m2              10,00                4,95                6,09               60,90 0,09%

8.2.7 73964/006 Reaterro de vala com reaproveitamento de material m3                6,00              41,97              51,64             309,84 0,47%

8.3 Água Fria

8.3.1 94495 Registro de gaveta bruto ABNT - 1" und                1,00              49,76              61,23               61,23 0,09%

8.3.2 89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4" und                1,00              46,56              57,29               57,29 0,09%

8.3.3 89985 Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4" und                1,00              44,42              54,66               54,66 0,08%

8.3.4 89356 Tubo de PVC soldável 25 mm, inclusive conexões m              18,00              15,39              18,94             340,92 0,52%

8.3.5 34636 Caixa d'água em polietileno 1.000 L und                1,00            299,00            367,92             367,92 0,56%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          4.387,84 6,64%

9.1 9540 Entrada de energia elétrica monofásica - completa und                1,00         1.102,48         1.356,60          1.356,60 2,05%

9.2 2638 Eletroduto de pvc flexível leve, diâm 3/4" m              32,50                5,17                6,36             206,70 0,31%

9.3 72935 Eletroduto de pvc flexível leve, diâm 1" m              11,30                6,55                8,06               91,08 0,14%

9.4 55865 Eletroduto de pvc flexível pesado, diâm 1.1/2" m                4,30              21,07              25,93             111,50 0,17%

9.5 73860/007 Cabo isolado em pvc seção 1,5 mm² - 750v / 70°c m              57,90                2,26                2,78             160,96 0,24%

9.6 73860/008 Cabo isolado em pvc seção 2,5 mm² - 750v / 70°c m              31,70                2,96                3,64             115,39 0,17%

9.7 73860/010 Cabo isolado em pvc seção 6,0 mm² - 750v / 70°c m              15,40                5,66                6,96             107,18 0,16%

9.8 73860/012 Cabo isolado em pvc seção 10,0 mm² - 750v / 70°c m              31,20                9,75              12,00             374,40 0,57%

9.9 72331 Interruptor 01 tecla simples und                1,00              10,94              13,46               13,46 0,02%

9.10 83467 Interruptor 03 tecla simples und                1,00              31,30              38,51               38,51 0,06%

9.11 83540 Tomada de embutir para uso geral, 2P+T - 10A und                3,00              12,80              15,75               47,25 0,07%

9.12 72335 Espelho plástico - 4"x2" und                1,00                3,13                3,85                 3,85 0,01%

9.13 73953/006 Luminário incandescente - 100W - completa und                5,00            100,15            123,23             616,15 0,93%

9.14 74131/004 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, chapa metalica, para até 18 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores und                1,00            344,44            423,83             423,83 0,64%

9.15 74130/001 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A a 30A, padrão DIN (linha branca) und                4,00              11,73              14,43               57,72 0,09%

9.16 74130/002 Disjuntor termomagnetico monopolar 35 A a 50A, padrão DIN (linha branca) und                1,00              17,97              22,11               22,11 0,03%

9.17 cotação Disjuntor diferencial residual 25A und                1,00            107,90            132,77             132,77 0,20%

9.18 83447 Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40 x 40 x 50 cm und                3,00            137,72            169,46             508,38 0,77%

10 PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS             763,94 1,16%

10.1 86931 Vaso sanitário com caixa acoplada - completa und                1,00            405,35            498,78             498,78 0,75%

10.2 86904 Lavatório de louça branca de canto sem coluna - completo und                1,00            114,23            140,56             140,56 0,21%

10.3 86906 Torneira cromada de mesa para lavatório und                1,00              42,20              51,93               51,93 0,08%

10.4 9535 Chuveiro elétrico - completo und                1,00              59,06              72,67               72,67 0,11%

11 ESQUADRIAS          4.295,67 6,50%
11.1 72120 Porta de vidro - 2fls correr com bandeira - 2,00 x 2,10 m m2                4,20            223,52            275,04          1.155,17 1,75%
11.2 94570 Janela em alumínio - 2fls correr - completa m2                4,80            531,71            654,27          3.140,50 4,75%

12 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO          3.783,83 5,73%
12.1 74194/001 Escada tipo marinheiro tubular em ferro galvanizado m                4,10            213,12            262,24          1.075,18 1,63%

12.2 73976/007 Tubo de descida e mastro bandeira em aço galvanizado a fogo 50mm (2")∅ m                7,70            108,53            133,55          1.028,34 1,56%
12.3 73631 m2                4,40            285,53            351,34          1.545,90 2,34%
12.4 73775/001 Extintores de incêndio - PQS 4,0kg und                1,00            109,23            134,41             134,41 0,20%

13 PINTURAS             877,01 1,33%
13.1 88413 Selador acrílico sobre paredes e  tetos - 1 demão m2              50,50                2,85                3,51             177,26 0,27%
13.2 88489 Tinta acrílica interna sobre parede e teto - cor branca - 2 demãos m2              50,50                9,86              12,13             612,57 0,93%
13.3 74065/001 Pintura esmalte fosco para madeira com fundo nivelador - 2 demãos m2                3,40              20,84              25,64               87,18 0,13%

TOTAL DO ORÇAMENTO        66.077,14 100,00%
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Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente
com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm

Filtro anaeróbio em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente
com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm

Guarda corpo em aço galvanizado a fogo 50mm (2")∅
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