



2	Checklist - 1	03/2020	DG
1	Emissão inicial	11/2019	DG
ACÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
 Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
 www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Bombinhas
 Estado de Santa Catarina

RUA RIO DIAMANTINO - BAIRRO ZIMBROS

Data	11/2019	Projeto	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Conteúdo da Folha	Planta de demolição e retradas
Escala	Indicadas	Estatística	Veja quadro estatístico em prancha		

Desenho	Eduardo	Prefeitura Municipal	Responsável Técnico
Folha	04/16	Paulo Henrique Dalago Muller Prefeito Municipal	Diogo Graf Engenheiro Civil- CREA-SC 092.018-3

PLANTA DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
 ESCALA 1:500

PLANTA DE DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
 ESCALA 1:500

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO	
- x - x	Cerca existente
- x - x	Cerca a relocalar
---	Muro existente
---	Edificação existente
---	Linha de projeção da pavimentação
---	Linha de projeção da Rua Rio Dourado
---	Blokret a retirar / Blokret a retirar e reassentar
---	Concreto a demolir
---	Pavimento asfáltico a retirar e recompor
○	Árvore a retirar
+	Posteamento existente
+	Posteamento a relocalar

ESTATÍSTICA	
Concreto a demolir	608,45 m ²
Pavimento asfáltico a retirar e recompor	63,10 m ²
Blokret a retirar	131,85 m ²
Blokret a retirar e reassentar	96,60 m ²
Corte asfáltico	39,75 m ²
Cerca a relocalar	10,30 m