MEMORIA DE CALCULO

CAIXA "0

CVA

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV
0

N° OPERACAO

d |

PROPONENTE / TOMADOR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Descricao

SERVICOS INICIAIS

Unidade

Quantidade

Memoéria de Calculo

Y
ol

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

3

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

CONFORME CRONOGRAMA

1.1.0.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

CONFORME PROJETO

1.2

INFRA ESTRUTURA

1.21.

ESTACAS

1.2.1.1.

ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO ). AF_12/2019

630,00

CONFORME PROJETO

1.21.2

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

M3

11,34

CONFORME PROJETO

1.2.1.3.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

UN

63,00

CONFORME PROJETO

1.2.2.

BLOCO DE FUNDAGCAO

1.2.21.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

22,68

CONFORME PROJETO

1.22.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

277,90

CONFORME PROJETO

1.2.2.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

300,40

CONFORME PROJETO

1.2.24.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017

KG

179,10

CONFORME PROJETO

1.2.2.5.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

111,48

CONFORME PROJETO

1.2.2.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

M3

24,03

CONFORME PROJETO

1.3

SUPRAESTRUTURA

CONFORME PROJETO

1.3.1.

PILARES BASE ATERRO

CONFORME PROJETO

1.3.1.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

79,60

CONFORME PROJETO

1.3.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

64,40

CONFORME PROJETO

1.3.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

347,00

CONFORME PROJETO

1.3.1.4.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

27,24

CONFORME PROJETO
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PROPONENTE / TOMADOR

Item

1.3.1.5.

Descricao

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Unidade

M3

Quantidade

1,50

Memoéria de Calculo

CONFORME PROJETO

1.3.2.

VIGAS BASE ATERRO

CONFORME PROJETO

1.3.2.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

6,40

CONFORME PROJETO

1.3.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,50

CONFORME PROJETO

1.3.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,00

CONFORME PROJETO

1.3.24.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

3,40

CONFORME PROJETO

1.3.2.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

35,80

CONFORME PROJETO

1.3.2.6.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

CONFORME PROJETO

1.3.2.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

CONFORME PROJETO

PILARES TERREO

CONFORME PROJETO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

51,60

CONFORME PROJETO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1,60

CONFORME PROJETO

1.3.3.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

101,60

CONFORME PROJETO

1.3.3.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

308,60

CONFORME PROJETO

1.3.3.4.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

36,94

CONFORME PROJETO

1.3.3.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

2,06

CONFORME PROJETO

1.3.4.

VIGAS TERREO

CONFORME PROJETO
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 208,00 CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1342, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 11,10 CONFORME PROJETO
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1343, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 77,80 |CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1344, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 300,00 |CONFORME PROJETO
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 578,80 |CONFORME PROJETO
AF 06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
13.46. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 180,95 CONFORME PROJETO
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1347, OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO | M3 15,25  CONFORME PROJETO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1.35. LAJE TERREO - |CONFORME PROJETO
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.35.1. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 266,70 (CONRCRNMERCSIC
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1352 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 90,50 CONRCRMEEROIEIO
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.353. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 140,20 [CCSNEORMEIRROVEIS
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
1354, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. M3 280,33 CONFORME PROJETO
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
13525 OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO | M3 26,35 | CONFORME PROJETO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1.36. PILARES COBERTURA - |CONFORME PROJETO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
136.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 139,20 | CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1362. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 140,00 | CONFORME PROJETO
AF_06/2022
PMv3.0.4
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ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1363, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 355,30 |CONFORME PROJETO
AF 06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1364, BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 105,08 | CONFORME PROJETO
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.365. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 591 O
13.7. VIGAS COBERTURA - |CONFORME PROJETO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1371, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 197,60 | CONFORME PROJETO
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1372, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 29,70 | CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1373, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 118,20 | CONFORME PROJETO
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
13.7.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 314,50 |CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
13.75. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 467,70 CONFORME PROJETO
AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
13.76. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 176,94 | CONFORME PROJETO
4 UTILIZACOES. AF 06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1377, OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO |~ M3 15,05 CONFORME PROJETO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
138 LAJE COBERTURA - |CONFORME PROJETO
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.38.1. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 286,70 |CONRORNMEIRROIEIO
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
1382, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. M3 220,00 CONFORME PROJETO
AF 09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1383, OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO |~ M3 15,76 CONFORME PROJETO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
139. PILARES RESERVATORIO - |CONFORME PROJETO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1391, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 13,60 CONFORME PROJETO
AF_06/2022
PMv3.0.4
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1.3.9.2.

Descricao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

19,70

Memoéria de Calculo

CONFORME PROJETO

1.3.9.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,40

CONFORME PROJETO

1.3.94.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

9,40

CONFORME PROJETO

1.3.9.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

CONFORME PROJETO

1.3.10.

VIGAS RESERVATORIO

CONFORME PROJETO

1.3.10.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

CONFORME PROJETO

1.3.10.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

CONFORME PROJETO

1.3.10.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,40

CONFORME PROJETO

1.3.10.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

38,80

CONFORME PROJETO

1.3.10.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

72,80

CONFORME PROJETO

1.3.10.6.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

25,53

CONFORME PROJETO

1.3.10.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

1,99

CONFORME PROJETO

1.3.11.

LAJE RESERVATORIO

CONFORME PROJETO

1.3.11.1.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

49,05

CONFORME PROJETO

1.3.11.2.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M3

37,64

CONFORME PROJETO

1.3.11.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

2,75

CONFORME PROJETO

1.4.

MUROS E CONTENCAO

CONFORME PROJETO

1.4.1.

SAPATAS - MUROS E CONTENCAO

CONFORME PROJETO

PMv3.0.4
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1411, COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 15,22 O o O
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

1412, B0 DE 5 MV MONTAGEN AF 0672017 KG 166,90 | CONFORME PROJETO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,

1413, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 60,70 | CONFORME PROJETO
UTILIZACOES. AF 06/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA

1414 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016 M3 [ CONOIRNE FROMETe

14.2. PILARES - MUROS E CONTENGAO - |CONFORME PROJETO
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

1421, MADEIFA SERRADA. E~ze MV AF 0012020 M2 40,02 | CONFORME PROJETO
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1422, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 52,60 |CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1423, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 195,40 | CONFORME PROJETO
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

1:4.24. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 3,00 O

143 VIGAS- MUROS E CONTENCAO - |CONFORME PROJETO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1431, BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 216,94 CONFORME PROJETO
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1432, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 210,80 CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1433, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 692,30 CONFORME PROJETO
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1434, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 88,10 | CONFORME PROJETO
AF 06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

14.35. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 405,00 CONFORME PROJETO
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA

1436 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 M3 30,08 O e

15. PAREDES E PAINEIS - |CONFORME PROJETO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

1.50.1. AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2 105,42 [CONEORNEEREI0
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MEMORIA DE CALCULO

cA' VA Grau de Sigilo
A4 - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.5.0.2. HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 493,95 | CONFORME PROJETO
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1503, XER(E//—\Z(I;‘%E—MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 13,00 CONFORME PROJETO
1504, XER(E//—\Z(I;‘%E—MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 4,50 CONFORME PROJETO
15.05. XER(E//—\Z(I;‘%E—MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 2,00 CONFORME PROJETO
15.06. XER(E//—\Z(I;‘%E—MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 16,00 CONFORME PROJETO
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
1.5.0.7. COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 2,00 CONFORME PROJETO
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
1.5.0.8. COMPRIMENTO. AF 03/2016 M 16,00 | CONFORME PROJETO
1.6. REVESTIMENTOS E FORROS - |CONFORME PROJETO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
1.6.0.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 987,90 |CONFORME PROJETO
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
16.02. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 987,90 CONRORMERROIENC
TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1.6.0.3. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA M2 228,31 |CONFORME PROJETO
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM,
1.6.0.4. BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO M2 192,41 |CONFORME PROJETO
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
1.6.0.5. FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE M2 35,65 |CONFORME PROJETO
1.7. PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA - |CONFORME PROJETO
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E =4 CM
1.7.0.1. AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS M2 283,38 |CONFORME PROJETO
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.7.0.2. EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 27,20 | CONFORME PROJETO
MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE
1.7.0.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 18,49 |CONFORME PROJETO
1.7.0.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 135,72 |CONFORME PROJETO
1.7.0.5. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 26,98 | CONFORME PROJETO
PMv3.0.4
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PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA

1.7.0.6. 3.2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020 M2 56,72 |CONFORME PROJETO

1.7.0.7. REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 340,96 |CONFORME PROJETO
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

1.7.08 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 158,29 18

1.7.0.9. BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO M2 118,66 |CONFORME PROJETO

1.7.0.10. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 64,01 |CONFORME PROJETO

1.7.0.11. RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM M 68,34 |CONFORME PROJETO
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.7.012. EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 185,26 e

1.7.0.13. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,60 |CONFORME PROJETO

1.8. LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS - |CONFORME PROJETO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -

1.8.0.1. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 4,00 | CONFORME PROJETO
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1802, ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 | CONFORME PROJETO
AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

1.8.03. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 [CONEORNMEIRROEIS)
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA

1.8.04. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2100 e
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE

1805 COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 01/2020 UN 4100
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU

1.8.0.6. EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ UN 4,00 | CONFORME PROJETO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO

1807 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 400 o
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

1.8.0.8. AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 2,00 | CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE

1.8.0.9. COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 (CONEGRMEIEROIEIC

18.0.10. ;SR()r\:/EzlngOPLASHCA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 |CONFORME PROJETO

18,041, i?Bgl;IZ%EEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 8,00 | CONFORME PROJETO
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

1.8.0.12. FIXACAO. AF 01/2020 UN 12,00 | CONFORME PROJETO

1.9. COBERTURA - |CONFORME PROJETO
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CA' VA Grau de Sigilo
A4 - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
1.9.0.1. TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU M2 350,00 |CONFORME PROJETO
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
1802 INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 350,00 [CONRORMERROIENC
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.9.03. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 24,00 |CONFORME PROJETO
AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
1.9.04. 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M ] 2 FORLUS PROMAE)
1.10. GUARDA CORPO E CORRIMOES - |CONFORME PROJETO
GUARDA-CORPO E CORRIMAO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M,
1.10.0.1. TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS M 31,75 |CONFORME PROJETO
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO E
CORRIMAO NA 0,90 M DE ALTURA.
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
1.10.0.2. PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 M2 34,93 | CONFORME PROJETO
DEMAOQS). AF_01/2020
111, SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO - |CONFORME PROJETO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
1.11.01. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 PE UN 200
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.11.0.2. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 7,00 |[CONFORME PROJETO
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
1.11.03. REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 15,00 i
BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINAGAO DE EMERGENCIA C/ 2
1.11.04. FAROIS DE 55W 0 1,00 CONFORME PROJETO
1.12. INSTALACOES ELETRICAS - |CONFORME PROJETO
1.121. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA - |CONFORME PROJETO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.12.1.1. EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 CONFORME PROJETO
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
11212 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 |CONFORME PROJETO
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
1.12.1.3. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF. 12/2020 UN 1,00 |CONFORME PROJETO
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN
1.12.1.4. = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR UN 1,00 CONFORME PROJETO
TIPO GRAMPO
PMv3.0.4
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CA' "A MEMORIA DE CALCULO
A4 - (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
11215 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 UN 1,00 |CONFORME PROJETO
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
1.12.1.6. CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI UN 1,00 [CONEORMEERIEID
FORNECIMENTO). AF_11/2019
1.12.2. CAIXA PVC ELETRICA E ELETRODUTOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) - |CONFORME PROJETO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.12.2.1. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 300,00 | CONFORME PROJETO
INSTALACAO. AF_03/2023
1.12.2.2. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 800,00 |CONFORME PROJETO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.12.2.3. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 136,00 |CONFORME PROJETO
E INSTALAGAO. AF_12/2021
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
11224 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 35,00 |CONFORME PROJETO
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
1.12.2.5. E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 92,00 CONFORME PROJETO
1.12.3. CABOS - |CONFORME PROJETO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 648,40 | CONFORME PROJETO
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 952,10 |CONFORME PROJETO
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 305,00 | CONFORME PROJETO
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.34. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 191,50 |CONFORME PROJETO
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.5. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 75,30 \CONFORME PROJETO
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.6. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 81,40 |CONFORME PROJETO
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.7. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 54,00 CONFORME PROJETO
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.8. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 185,72 |CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo

1.12.4. TOMADAS E INTERRUPTORES - CONFORME PROJETO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

1.12.41. E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN g CONACIRYE FROIISIE
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

11242 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 11,00 (S Rl
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

1.12.4.3. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. UN 10,00 | CONFORME PROJETO
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

11244, PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 200 e
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

1.124.5. SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN ] SO [FROUIZTe
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1

1.12.4.6. MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 |CONFORME PROJETO
INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

11247, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 64,00 [0 RN RO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

11248 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 10,00 (& R

1.12.5. QUADRO, DISJUNTORES E DPS - CONFORME PROJETO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

1.12.51. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 2,00  CONFORME PROJETO
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

11252 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 200 e
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

1.1253. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 23,00 O
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

1.12.54. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 O
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

11255 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 15,00 O o O
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

1.1256. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 200 o
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

1.125.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 O
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -

1.1258. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN Rl SIFCIRNE PROIZNE

112509, 'IiliI;-‘F(’DOSE(I;VO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 UN 16,00 CONFORME PROJETO
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,

1.12.5.10. CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 16,00 | CONFORME PROJETO

1.12.6. INSTALACOES ESPECIAIS - CONFORME PROJETO
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CAI*XA

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CVA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

N° SICONV

0

N° OPERACAO

PROPONENTE / TOMADOR

Item

1.12.6.1.

Descricao

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Unidade

Quantidade

159,95

Memoéria de Calculo

CONFORME PROJETO

1.12.6.2.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

66,27

CONFORME PROJETO

1.12.6.3.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

UN

2,00

CONFORME PROJETO

1.12.6.4.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

4,00

CONFORME PROJETO

1.13.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CONFORME PROJETO

1.13.1.

ALIMENTACAO PREDIAL

CONFORME PROJETO

1.13.1.1.

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

UN

CONFORME PROJETO

1.13.1.2.

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

UN

CONFORME PROJETO

1.13.1.3.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

CONFORME PROJETO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

CONFORME PROJETO

1.13.2.

AGUA FRIA

CONFORME PROJETO

1.13.2.1.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

CONFORME PROJETO

1.13.2.2.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

2,00

CONFORME PROJETO

1.13.2.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

17,00

CONFORME PROJETO

1.13.2.4.

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

11,00

CONFORME PROJETO

1.13.2.5.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

2,00

CONFORME PROJETO

1.13.2.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

38,00

CONFORME PROJETO

1.13.2.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

UN

2,00

CONFORME PROJETO
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CAI*XA

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CVA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

N° SICONV

0

N° OPERACAO

PROPONENTE / TOMADOR

Item

1.13.2.8.

Descricao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Unidade

Quantidade

144,00

Memoéria de Calculo

CONFORME PROJETO

1.13.2.9.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

5,31

CONFORME PROJETO

1.13.2.10.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10,27

CONFORME PROJETO

1.13.2.11.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

2|/ =2 2 =

27,17

CONFORME PROJETO

1.13.2.12.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

CONFORME PROJETO

1.13.2.13.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
X 3/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

UN

CONFORME PROJETO

1.13.2.14.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

CONFORME PROJETO

1.13.2.15.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

CONFORME PROJETO

1.13.2.16.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

CONFORME PROJETO

1.13.3.

ESGOTO

CONFORME PROJETO

1.13.3.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

CONFORME PROJETO

1.13.3.2.

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

CONFORME PROJETO

1.13.3.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONFORME PROJETO

1.13.3.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

CONFORME PROJETO

1.13.3.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

CONFORME PROJETO

1.13.3.6.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

CONFORME PROJETO

1.13.3.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

CONFORME PROJETO

1.13.3.8.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

=/ =2 /2 2 =2

CONFORME PROJETO

1.14.

UNIDADE DE TRATAMENTO

CONFORME PROJETO
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MEMORIA DE CALCULO

CAIXA "0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.14.0.1. INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M . AF_12/2020_PA UN 1,00 [CONRORMEIRROIEIO
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
11402 DIAMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M. AF_12/2020 PA | N 1,00 | CONFORME PROJETO
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
1.14.0.3. CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,5 X 7,25 X H=1,0 M. AF_12/2020 UN 2,00 [CONECRIELRCLEIS
1.15. PLUVIAL - |CONFORME PROJETO
1.15.0.1. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 84,00 |CONFORME PROJETO
1.15.0.2. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 34,57 |CONFORME PROJETO
1.16. RESERVATORIO - |CONFORME PROJETO
1.16.0.1. CAIXA D'AGUA 5000 LITROS UNID 2,00 CONFORME PROJETO
1.17. DRENO AR CONDICIONADO - |CONFORME PROJETO
1.17.0.1. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 42,00 |CONFORME PROJETO
1.18. ESQUADRIAS - |CONFORME PROJETO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,
1.18.0.1. FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - UN 13,00 [CORERRNMERROIEIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
1.18.0.2. ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - UN 13,00 | CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
1.18.0.3. GUARNICOES. AF 1212019 M2 8,00 | CONFORME PROJETO
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
1.18.04. ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 400 o
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
1.18.0.5. DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 13,00 (CONEORNELRCLSIC
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.18.0.6. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,96 |CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
1.180.7. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 6,40 [CORRCRVEIRRGIEIO
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
1.18.0.8. VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 11,92 |CONFORME PROJETO
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
1.19. ACESSIBILIDADE - |CONFORME PROJETO
PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO

cA' VA Grau de Sigilo
A4 - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 of [ o
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoéria de Calculo
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
119.0.1. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8, E = 6 MM (NAO INCLUI UN 1,00 |CONFORME PROJETO
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
1.19.02. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 (CONEGRMEIEROIEIC
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
1.19.03. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 [CONECRIELRCLEIS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
1.19.04. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 (CONEGRMEIEROIEIC
1.20. PINTURA - |CONFORME PROJETO
1.20.0.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 627,42 CONFORME PROJETO
1.20.0.2. FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA M2 228,06 CONFORME PROJETO
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS DE |
1.20.0.3. BASAG DUAS DEMAOS. COM LIXAMENTO M 252,13 CONFORME PROJETO
1.20.0.4. APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM TETOS INTERNAS DE M2 136,13  CONFORME PROJETO
1.20.0.5. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS | M2 252.13 CONFORME PROJETO
1.20.0.6. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM TETO, DUAS M2 136,13  CONFORME PROJETO
1.20.0.7. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS M2 375,30 | CONFORME PROJETO
1.20.0.8. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, | M2 91,93 | CONFORME PROJETO
1.20.0.9. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, | M2 37530 | CONFORME PROJETO
1.20.0.10. | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 91,93 | CONFORME PROJETO
120.0.11. _ APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 301,14 | CONFORME PROJETO
1.20.0.12. | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 301,14 | CONFORME PROJETO
121, MURO EXTERNO - |CONFORME PROJETO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
1.21.01. AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2 52,98 [CONECRMEERCIEIO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
121.02. HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 140,00 | CONFORME PROJETO
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
1.21.0.3. CONGRETO AR 9812016 M 140,00 | CONFORME PROJETO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
121.0.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 280,00 CONFORME PROJETO
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
1.21.0.5. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 280,00 [CORRORNEIEROIEIO
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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c A ' "A MEMORIA DE CALCULO Grau de Sigilo |
A4 - (SELECIONAR) #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.21.0.6. DEMAO. AF 04/2023 M2 280,00 |CONFORME PROJETO
12107 ;EX('I)":J/ZR(;-\ZQCRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 280,00 CONFORME PROJETO
POT?TAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM
1.21.0.8. PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO M2 7,00  CONFORME PROJETO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
1.21.09 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M R CONACIRYE FRONEIE

BOMBINHAS
Local Responsavel Técnico
Nome: RAUL MATEUS WORUBY DA SILVA
quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 1447771
Data ART/RRT:
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CAIXA "&5an "

CVA

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Descricao

SERVICOS INICIAIS

Unidade

Quantidade

Y
ol

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

1.1.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

1.1.0.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

1.2

INFRA ESTRUTURA

1.21.

ESTACAS

1.2.1.1.

ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO ). AF_12/2019

630,00

1.2.1.2.

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

M3

11,34

1.2.1.3.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

UN

63,00

1.2.2.

BLOCO DE FUNDAGCAO

1.2.2.1.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2

22,68

1.2.2.2.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

277,90

1.2.2.3.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

300,40

1.2.2.4.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017

KG

179,10

1.2.2.5.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

111,48

1.2.2.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

24,03

1.3

SUPRAESTRUTURA

1.3.1.

PILARES BASE ATERRO

1.3.1.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

79,60

1.3.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

64,40

1.3.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

347,00

1.3.1.4.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

27,24
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CAIXA "=500

CVA

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

Item

1.3.1.5.

Descricao

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Unidade

M3

Quantidade

1,50

1.3.2.

VIGAS BASE ATERRO

1.3.2.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

6,40

1.3.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,50

1.3.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

2,00

1.3.24.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

3,40

1.3.2.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

35,80

1.3.2.6.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

1.3.2.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

PILARES TERREO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

51,60

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1,60

1.3.3.2.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

101,60

1.3.3.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

308,60

1.3.3.4.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

36,94

1.3.3.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

2,06

1.3.4.

VIGAS TERREO
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c A ' \ A MEMORIA DE CALCULO Grau de Sigilo
A4 - (SELECIONAR) #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 0 0
Item Descri¢éo Unidade Quantidade
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 208,00
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 11,10
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 77,80
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 300,00
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 578,80
AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.4.6. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 180,95
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS
1.3.4.7. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO M3 15,25
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1.35. LAJE TERREO =
1354 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . 286.70
2 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 '
1352 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 90,50
i ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
1353 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO . 140.20
i ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
1.35.4. PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. M3 280,33
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS
1.3.55. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO M3 26,35
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1.36. PILARES COBERTURA =
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.6.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 139,20
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.36.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 140,00
AF_06/2022
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.6.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 355,30
AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.6.4. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 105,08
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
1365 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 591
R LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
1.3.7. VIGAS COBERTURA -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.7.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 197,60
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.7.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 29,70
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.7.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 118,20
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.7.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 314,50
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.7.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 467,70
AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.7.6. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 176,94
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
13.7.7. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO M3 15,05
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.3.8. LAJE COBERTURA -
1384 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 286.70
e ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
1.3.8.2. PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. M3 220,00
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.3.8.3. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO M3 15,76
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.3.9. PILARES RESERVATORIO -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.9.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 13,60
AF_06/2022
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1.3.9.2.

Descricao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

19,70

1.3.9.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

22,40

1.3.94.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

9,40

1.3.9.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

1.3.10.

VIGAS RESERVATORIO

1.3.10.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.3.10.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

1.3.10.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,40

1.3.10.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

38,80

1.3.10.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

72,80

1.3.10.6.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

25,53

1.3.10.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

1,99

1.3.11.

LAJE RESERVATORIO

1.3.11.1.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

49,05

1.3.11.2.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M3

37,64

1.3.11.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

2,75

1.4.

MUROS E CONTENCAO

1.4.1.

SAPATAS - MUROS E CONTENCAO
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1411 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 15.22
T COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 ’
1412 ARMAC/:\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 166.90
T 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
FABRICAC/:\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.4.1.3. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 60,70
UTILIZACOES. AF_06/2017
14.14. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA M3 751
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016 !
14.2. PILARES - MUROS E CONTENCAO -
1421 FABRICAC/:\O DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 40.02
e MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 ’
ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 52,60
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 195,40
AF_06/2022
1424 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 300
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS ’
1.4.3. VIGAS- MUROS E CONTENCAO =
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.4.3.1. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 216,94
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 210,80
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 692,30
AF_06/2022
ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.34. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 88,10
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.4.35. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 405,00
AF_06/2022
1436 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENQAO, ATRAVES DE BOMBA M3 30.98
B LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 ’
1.5. PAREDES E PAINEIS -
1501 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 10542
R AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 ’
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.5.0.2. HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 493,95
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
1.5.0.3. AF 03/2016 M 13,00
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
1.5.0.4. AF 03/2016 M 4,50
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
1.5.0.5. AF 03/2016 M 2,00
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
1.5.0.6. AF 03/2016 M 16,00
1507 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 200
R COMPRIMENTO. AF_03/2016 '
1508 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 16.00
R COMPRIMENTO. AF_03/2016 '
1.6. REVESTIMENTOS E FORROS -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
1.6.0.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 987,90
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
16.0.2 TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 98790
R INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE ’
TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
1.6.0.3. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA M2 228,31
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM,
1.6.0.4. BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO M2 192,41
GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
1.6.0.5. FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE M2 35,65
1.7. PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA -
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E =4 CM
1.7.0.1. AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS M2 283,38
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.7.0.2. EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 27,20
MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE
1.7.0.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 18,49
1.7.0.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 135,72
1.7.0.5. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 26,98
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17.06 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA M2 56.72
e 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 ’
1.7.0.7. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 340,96
17.0.8 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 158.29
e RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. ’
1.7.0.9. BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO M2 118,66
1.7.0.10. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 64,01
1.7.0.11. RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H=5CM M 68,34
17012 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 165.26
e EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 ’
1.7.0.13. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,60
1.8. LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS -
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.8.0.1. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 4,00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.8.0.2. UN 4,00
AF_01/2020
1803 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 300
O PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1804 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA UN 200
R FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ’
1805 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE UN 4.00
R COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020 ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.8.0.6. EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 4,00
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
1807 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO UN 400
R POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
1.8.0.8. AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1809 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE UN 200
R COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
18010, TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
AF_01/2020
18011, SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. UN 8,00
AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
1.8.0.12. FIXAGAO. AF 01/2020 UN 12,00
1.9. COBERTURA -
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Item

1.9.0.1.

Descricao

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Unidade

M2

Quantidade

350,00

1.9.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

350,00

1.9.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

24,00

1.9.04.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

86,84

1.10.

GUARDA CORPO E CORRIMOES

1.10.0.1.

GUARDA-CORPO E CORRIMAO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO E
CORRIMAO NA 0,90 M DE ALTURA.

31,75

1.10.0.2.

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02
DEMAOS). AF_01/2020

M2

34,93

1.11.

SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO

1.11.0.1.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 PE

UN

1.11.0.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN

1.11.0.3.

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

UN

1.11.0.4.

BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINAGAO DE EMERGENCIA C/ 2
FAROIS DE 55W

1.12.

INSTALACOES ELETRICAS

1.12.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

1.12.1.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

1,00

1.12.1.2.

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.12.1.3.

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

1,00

1.12.1.4.

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN
=5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR
TIPO GRAMPO

UN

1,00
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 0 0
Item Descri¢éo Unidade Quantidade
11215 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE UN 100
e 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 ’
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
11216 NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE UN 100
e CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NAO INCLUI ’
FORNECIMENTO). AF_11/2019
1.12.2. CAIXA PVC ELETRICA E ELETRODUTOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) =
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.12.2.1. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 300,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
1.12.2.2. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 800,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.12.2.3. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 136,00
E INSTALAGAO. AF_12/2021
11224 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 35.00
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’
11225 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 92.00
See E INSTALACAO. AF_03/2023 ’
1.12.3. CABOS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 648,40
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 952,10
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 305,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.4. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 191,50
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.12.3.5. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 75,30
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.6. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 81,40
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.7. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 54,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.12.3.8. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 185,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
PMv3.0.4
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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
CVA 0 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
1.12.4. TOMADAS E INTERRUPTORES -
112.4.1 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 300
e E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 !
112.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 11.00
e PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 !
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.12.4.3. 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. UN 10,00
AF_03/2023
112.4.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)J 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 200
e PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’
11245 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10!—\, INCLUINDO UN 8.00
T SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
1.12.4.6. MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00
INSTALACAO. AF_03/2023
112.4.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 64.00
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 !
11248 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 10.00
e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 |
1.12.5. QUADRO, DISJUNTORES E DPS -
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.12.51. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 2,00
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
11252, DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO D_IN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
11253, DISJUNTOR MONOPOLAR TIP9 DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 23.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
11254 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP9 DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
11255 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP9 DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 15.00
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
11256 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP9 DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 200
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
11257 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP9 DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 300
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
11258, DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO N_EMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
112509, DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 UN 16,00
A, TIPO AC
1.12.5.10. DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 16.00
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) ’
1.12.6. INSTALACOES ESPECIAIS =
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Item

1.12.6.1.

Descricao

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

Unidade

Quantidade

159,95

1.12.6.2.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

66,27

1.12.6.3.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

UN

2,00

1.12.6.4.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

4,00

1.13.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

1.13.1.

ALIMENTACAO PREDIAL

1.13.1.1.

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

UN

1.13.1.2.

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

UN

1.13.1.3.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

1.13.2.

AGUA FRIA

1.13.2.1.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1.13.2.2.

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

2,00

1.13.2.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

17,00

1.13.2.4.

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

11,00

1.13.2.5.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

2,00

1.13.2.6.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

38,00

1.13.2.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

UN

2,00
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Item

1.13.2.8.

Descricao

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Unidade

Quantidade

144,00

1.13.2.9.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

5,31

1.13.2.10.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10,27

1.13.2.11.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

2|/ =2 2 =

27,17

1.13.2.12.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

1.13.2.13.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM,
X 3/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

UN

1.13.2.14.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1.13.2.15.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1.13.2.16.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1.13.3.

ESGOTO

1.13.3.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

1.13.3.2.

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

1.13.3.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1.13.3.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

1.13.3.5.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

1.13.3.6.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

1.13.3.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

1.13.3.8.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

=/ =2 /2 2 =2

1.14.

UNIDADE DE TRATAMENTO
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CVA 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade
114.01 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 100
B INTERNO = 2,00 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M . AF_12/2020_PA ’
11402 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 100
e DIAMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M. AF_12/2020_PA ’
11403 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 200
e CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,5 X 7,25 X H=1,0 M. AF_12/2020 ’
1.15. PLUVIAL -
1.15.0.1. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 84,00
1.15.0.2. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 34,57
1.16. RESERVATORIO =
1.16.0.1. CAIXA D'AGUA 5000 LITROS UNID 2,00
1.17. DRENO AR CONDICIONADO -
1.17.0.1. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 42,00
1.18. ESQUADRIAS =
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
118.01 BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, UN 13.00
e FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
1.18.0.2. ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - UN 13,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
1.18.03. GUARNICOES. AF_12/2019 M2 8,00
118.04 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, UN 400
e ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 ’
11805 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 13.00
R DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.18.0.6. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
11807 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 640
e FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
1.18.0.8. VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 11,92
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
1.19. ACESSIBILIDADE -
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Item Descricao Unidade Quantidade
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
1.19.0.1. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI UN 1,00
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
11902 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 200
T FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
119.03 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 200
T FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
11904 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, UN 200
U FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.20. PINTURA -
1.20.0.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 627,42
1.20.0.2. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA M2 228,06
12003 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES INTERNAS DE M2 252 13
e CASAS, DUAS DEMAOS, COM LIXAMENTO |
1.20.0.4. APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM TETOS INTERNAS DE M2 136,13
1.20.0.5. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, DUAS M2 252,13
1.20.0.6. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM TETO, DUAS M2 136,13
1.20.0.7. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS M2 375,30
1.20.0.8. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, M2 91,93
1.20.0.9. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 375,30
1.20.0.10. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 91,93
1.20.0.11. APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 301,14
1.20.0.12. TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 301,14
1.21. MURO EXTERNO -
12101 IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 52 98
o AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 !
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.21.0.2. HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 140,00
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
12103 CONCRETO. AF_03/2016 M 140,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
1.21.0.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 280,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
12105 TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 280.00
R MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE :
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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Item Descricao Unidade Quantidade
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.21.0.6. DEMAO. AF_04/2023 M2 280,00
12107 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 280,00
AF_04/2023
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM
1.21.0.8. PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO M2 7,00
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
121.0.9 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 140.00
T GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 |

BOMBINHAS
Local Responsavel Técnico
Nome: RAUL MATEUS WORUBY DA SILVA
quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 1447771
Data ART/RRT:
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