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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.418,15 0,00

1. REPARO E PINTURA DE DECK - .
1.1. PASSARELA DO RIBEIRO - .
1.1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 3 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

1.1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   2,00 CONFORME CRONOGRAMA
.
<-- defina o número do agrupador

1.1.2. LIMPEZA E PREPARO - 3.DRENAGEM. 4,90 

1.1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.305,00 
CONFORME PROJETO DA 
PASSARELA DO RIBEIRO

3.DRENAGEM
.
DRENAGEM 107,50 

1.1.2.2.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 4.305,00 
CONFORME PROJETO DA 
PASSARELA DO RIBEIRO .

<-- defina o número do agrupador

1.1.3. PINTURA MADEIRA - .
1.1.3.1. PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 4.305,00 CONFORME PROJETO DA . <-- defina o número do agrupador
1.1.4. LIMPEZA FINAL - .
1.1.4.1. LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK M² 4.305,00 CONFORME PROJETO DA . <-- defina o número do agrupador
1.2. DECK PRAÇA 4 ILHAS - .
1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 3
.
<-- defina o número do agrupador

1.2.1.2. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES   1,00 CONFORME CRONOGRAMA . <-- defina o número do agrupador
1.2.2. LIMPEZA E PREPARO - .

1.2.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 511,99 
CONFORME PROJETO DA 
PRAÇA DE 4 ILHAS .

<-- defina o número do agrupador

1.2.2.2. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. M2 511,99 CONFORME PROJETO DA . <-- defina o número do agrupador
1.2.3. PINTURA MADEIRA - .
1.2.3.1. PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 511,99 CONFORME PROJETO DA . <-- defina o número do agrupador
1.2.4. LIMPEZA FINAL - .
1.2.4.1. LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK M² 511,99 CONFORME PROJETO DA . <-- defina o número do agrupador.

BOMBINHAS/SC
Local Responsável Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 CREA/CAU: 144777-1
Data ART/RRT: 

REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REPARO E PINTURA DE DECK - 
1.1. PASSARELA DO RIBEIRO - 
1.1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 

1.1.1.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   2,00 

1.1.2. LIMPEZA E PREPARO - 

1.1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 4.305,00 

1.1.2.2.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 4.305,00 

1.1.3. PINTURA MADEIRA - 
1.1.3.1. PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 4.305,00 
1.1.4. LIMPEZA FINAL - 
1.1.4.1. LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK M² 4.305,00 
1.2. DECK PRAÇA 4 ILHAS - 
1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 

1.2.1.2. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, MES   1,00 
1.2.2. LIMPEZA E PREPARO - 

1.2.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 511,99 

1.2.2.2. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. M2 511,99 
1.2.3. PINTURA MADEIRA - 
1.2.3.1. PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 511,99 
1.2.4. LIMPEZA FINAL - 
1.2.4.1. LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK M² 511,99 

BOMBINHAS/SC
Local

quinta-feira, 18 de janeiro de 2024
Data

REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1
ART/RRT: 
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