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GENERALIDADES: 
 

• O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de 
completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos 
materiais e serviços a serem empregados; 
 

• Em caso de divergência prevalecerá às cotas sobre as medidas em escala e 
estas especificações. 

 
1 – PASSARELA DO RIBEIRO 
 
1.1- SERVIÇOS PRELIMINARES : 
 
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 
1,20* M 
 

• A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 3,00 m², com as 
informações da obra conforme o modelo fornecido pelo convênio;  

 

• A apropriação do serviço será por metro quadrado 
 
1.1.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
 

• Instalação de container com sanitário para uso como escritório de obra e 
sanitário para os funcionários  
 
 
1.2- LIMPEZA E PREPARO  
 
1.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 
 

• Lavagem da superfície das madeiras com jato de alta pressão para retirada 
de pó e sujeiras que prejudiquem o processo de lavagem.  

 
1.2.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 
 

• Lixamento da madeira com lixa 120, devendo garantir a superfície abrasiva 

• Devera ocorre o lixamento mecânico onde for possível e cantos devem ser 
lixados manualmente 
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• Ao final deve-se limpar a superfície dos pós resultados da lixação 
     
 
1.3- PINTURA MADEIRA 
 
1.3.1 PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
 

• Aplicar o Tinta Stain sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia 
de fundo ou acabamento), com uso de trincha; 

• Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a 
segunda demão. 
 
1.4- LIMPEZA FINAL 
 
1.4.1 LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK 
 
 

• Após secagem da pintura varrer superfície do deck para entrega da obra 
 
2 – DECK PRAÇA 4 ILHAS 
 
2.1- SERVIÇOS PRELIMINARES : 
 
2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 
1,20* M 
 

• A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 3,00 m², com as 
informações da obra conforme o modelo fornecido pelo convênio;  

 

• A apropriação do serviço será por metro quadrado 
 
 
2.1.2 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
 

• Instalação de container com sanitário para uso como escritório de obra e 
sanitário para os funcionários  
 
 
2.2- LIMPEZA E PREPARO  
 
2.2.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 
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• Lavagem da superfície das madeiras com jato de alta pressão para retirada 
de pó e sujeiras que prejudiquem o processo de lavagem.  

 
2.2.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 
 

• Lixamento da madeira com lixa 120, devendo garantir a superfície abrasiva 

• Devera ocorre o lixamento mecânico onde for possível e cantos devem ser 
lixados manualmente 

• Ao final deve-se limpar a superfície dos pós resultados da lixação 
     
 
2.3- PINTURA MADEIRA 
 
2.3.1 PINTURA STAIN PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
 

• Aplicar o Tinta Stain sobre a madeira seca (sem qualquer aplicação prévia 
de fundo ou acabamento), com uso de trincha; 

• Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a 
segunda demão. 
 
2.4- LIMPEZA FINAL 
 
2.4.1 LIMPEZA FINAL COM VASSOURA SOBRE DECK 
 

• Após secagem da pintura varrer superfície do deck para entrega da obra 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A execução de toda a obra será acompanhada por um técnico responsável 
da Prefeitura Municipal de Bombinhas, para verificação da fiel execução dos itens 
especificados em projeto e neste memorial descritivo. 

 
Quaisquer dúvidas em relação a este memorial deverão ser dirimidas junto 

ao profissional responsável. 
 
 

RAUL MATEUS DA SILVA 

ENG° CIVIL  
CREA-SC 144777-1 


