
ENTRADA
$0%8/Æ1&,$ 6$Ë'$

$0%8/Æ1&,$
ACESSO

9(Ë&8/26

ENTRADA
UBS

VAGA 24VAGA 23VAGA 22VAGA 21VAGA 20VAGA 19VAGA 18VAGA 17VAGA 16VAGA 15VAGA 14VAGA 13

VAGA 12VAGA 10VAGA 09VAGA 08VAGA 07VAGA 06VAGA 05VAGA 04VAGA 03VAGA 02VAGA 01

COPA
Pintura Latéx
laminado
16,78m²

SALA DE OBSERVAÇÃO/
PROCEDIMENTO/

COLETA
Pintura Epóx

 laminado
26,70m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Pintura Epóx
 laminado
16,02m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Pintura Epóx
 laminado
16,02m²

SALA DE CURATIVOS
Pintura Epóx

laminado
10,22m²

TRIAGEM
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

CONSULTÓRIO 01
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

CONSULTÓRIO 02
Pintura Epóx
laminado
13,57m²

CONSULTÓRIO 03
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

CONSULTÓRIO 04
Pintura Epóx
laminado
9,10m²SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS/ ACS

Pintura latéx
  laminado
25,74m²

TRIAGEM
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

ESTOCAGEM/
DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

Pintura Epóx
laminado
8,26m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Pintura Epóx
 laminado
18,27m²

CIRCULAÇÃO  03
Pintura Latex

cerâmica
28,95m²

CIRCULAÇÃO  02
Pintura Latex

cerâmica
16,80m²

CIRCULAÇÃO  04
Pintura Latex

cerâmica
16,51m²

CIRCULAÇÃO  05
Pintura Latéx

cerâmica
13,27m²

CIRCULAÇÃO 01
Pintura Latex

cerâmica
18,74m²

RECEPÇÃO
Pintura Latex

cerâmica
62,05m²

CONSULTÓRIO
c/ BWC 01
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

CONSULTÓRIO
c/ BWC 02
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

CONSULTÓRIO
Pintura Epóx
c/ BWC 03
laminado
9,10m²

CONSULTÓRIO
c/ BWC 04
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

SALA DE GERÊNCIA
Pintura latéx
laminado
9,24m²

BWC 02
Cerâmica

Pintura latéx
3,64m²

BWC 03
Cerâmica

Pintura latéx
3,64m²

BWC 04
Cerâmica

Pintura latéx
3,64m²

DML
Cerâmica

Pintura latéx
4,61m²

ALMOXERI-
FADO
Pintura Latéx
laminado
5,58m²

ESTERILI-
ZAÇÃO
Pintura Latéx
laminado
5,12m²

EXPURGO
Pintura Latéx
laminado
5,12m²

BWC PNE
Cerâmica até

o teto
Cerâmica

5,95m²

LAVABO
Cerâmica
Pintura latéx
2,55m²

LAVABO
Cerâmica
Pintura latéx
2,47m²

LAVABO
Cerâmica
Pintura latéx
2,55m²

LAVABO
Cerâmica
Pintura latéx
2,55m²

compressor

compressor

JARDIM
7,16m²

JARDIM
7,16m²

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

SANITÁRIO.
CONS.
Cerâmica
Pintura latéx
2,40m²

SANITÁRIO
PCD
Pintura latéx
Cerâmica
2,62m²

SALA DE VACINAS
Pintura Epóx
laminado
9,10m²

BWC 02
Cerâmica

Pintura latéx
3,64m²

LIXEIRA
cerâmica
3,00m²

LIXEIRA
cerâmica
3,00m²

LIXEIRA
cerâmica
3,00m²

JARDIM
86,16m²

JARDIM
4,90m²

JARDIM
4,90m²

JARDIM
4,45m²

JARDIM
18,38m²

PISO CONCREGRAMA
76,47m²

PISO CONCREGRAMA
951,00m²

cimentado
3,52m²

cimentado
55,93m²

40,05m²

ARQUIVO

20/08/2024
DATA 

2024

RUA CAVALO - JOSÉ AMÂNDIO - BOMBINHAS/SC
PROJETO

INDICADA
ESCALA

OBRA:

ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO UBS - JOSÉ AMÂNDIO

CONTEÚDO DE PRANCHA

01/02
PRANCHA

PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER

RAUL MATEUS DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO Davi ToninPLANTA BAIXA - ARQUITETÔNICO

Arq e Urb.

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04


	Sheets and Views
	Layout1


